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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Construção de Fechamento em gradil do Centro de 
Eventos Vasco Barioni 

 
End.: Rua Dr. Durval Villaça, Bairro Gabriel Piza - São Roque/SP 

 
 
  
  

1.0 NORMAS PARA EXECUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

O presente Memorial de especificação tem por finalidade estabelecer as 

diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das 

propostas técnicas para execução da reforma acima mencionada. Na execução da 

obra em epígrafe, ficará a cargo da empreiteira: mão de obra, material, instalações 

provisórias, sendo: água, luz e força, com seus respectivos consumos mensais, 

equipamentos, transporte interno e externo, cálculo de todos os elementos 

estruturais e locação da obra. A empreiteira deverá apresentar, sempre que 

solicitado, laudos técnicos de institutos especializados, provas de carga e 

rompimento de corpos de prova, sem ônus adicional à Prefeitura.  

 

 A Contratada deverá visitar o local onde será realizada a reforma a fim de se 

familiarizar com as condições em que os serviços se desenvolverão e eliminar 

qualquer dúvida quanto à situação do terreno e do prédio em questão.  

Deverá ser afixada no local da obra e com total visibilidade, uma placa padrão  

Prefeitura da Estância Turística de São Roque de (3,00 x 2,00) m, sendo 

confeccionada de material metálico, inclusive o fornecimento de materiais, acessórios 

para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação 

da obra, englobando os módulos referentes da empresa Gerenciadora, e do 
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cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº 16 ou nº 18, 

com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de 

madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, 

logomarcas, assinaturas e título da obra. 

 

1.2 NORMAS E RECOMENDAÇÕES  

Fica a cargo da Contratada, o armazenamento adequado, seguindo as 

recomendações dos fabricantes dos produtos a serem utilizados para que não haja 

nenhuma perda de material sendo que, não haverá reposição por parte da 

Prefeitura.  

Sempre que os serviços forem feitos de forma grosseira ou em desacordo com 

o projeto, a Prefeitura determinará que sejam refeitos e o ônus será pela Contratada.  

Todos os materiais e suas aplicações ou instalações devem obedecer ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

aplicáveis.  

A Contratada deverá executar o fechamento da obra com tapumes, manter a 

obra limpa e em total segurança, bem como manter um engenheiro e um mestre de 

obras diariamente.  

A Contratada deverá fornecer aos seus funcionários os equipamentos de 

proteção individual (EPI) e todos os equipamentos necessários para segurança dos 

mesmos, bem como, todos os tipos de ferramentas para o bom andamento da obra.  

A Contratada é totalmente responsável por quaisquer acidentes de trabalho de 

seus funcionários.  

Fica a Contratada OBRIGADA quanto ao cumprimento das normas de medicina 

e segurança do trabalho, especialmente as disposições da NR 18. O descumprimento 

dessas normas dará ensejo à resolução do contrato por culpa exclusiva da 

Contratada.  

Fica a Contratada OBRIGADA quanto ao cumprimento da convenção ou 

acordo coletivo que tenha incidência no Município.  
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Fica a Contratada OBRIGADA quanto a colocação de tapumes ou barreiras de 

modo a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços, nos termos da NR 18 – 

item 18.30.  

A Prefeitura fiscalizará o efetivo cumprimento das normas de medicina e 

segurança do trabalho por parte da Contratada, constando o descumprimento, 

comunicará à GRT / Itapeva, bem como, o Ministério Público do Trabalho, sem 

prejuízo de eventuais medidas com vistas a resolução do contrato de forma 

administrativa.  

Fica a Contratada OBRIGADA a apresentar, juntamente com as medições, 

Relatório Técnico elaborado por profissional habilitado, comprovando o cumprimento 

das normas de medicina e segurança do trabalho, especialmente as disposições da 

NR 18.  

Ao iniciar os serviços de acabamento, a Contratada deverá consultar o 

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura da Estância Turística 

de São Roque, para que o responsável técnico do Departamento esteja ciente e de 

acordo com o material a ser comprado pela Contratada e forneça as especificações 

pertinentes a cada caso.  

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização depois de 

convenientemente autenticadas, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da 

obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de 

sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.  

Em hipótese alguma serão aceitos materiais como, granito, azulejos, 

esquadrias, fechaduras, torneiras, luminárias e tintas sem a prévia aprovação do 

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura da Estância Turística 

de São Roque.  

 

1.3 DÚVIDAS  

 

No caso de dúvidas, a Contratada deverá procurar os esclarecimentos na 

Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Departamento de Planejamento e 

Meio Ambiente, onde deverão ser sanadas antes da apresentação da proposta. Em 
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hipótese alguma a Contratada tem direito de fazer modificações no projeto sem 

antes consultar por escrito o Departamento de Planejamento.  

Durante a Obra a Prefeitura deverá manter uma equipe de acompanhamento, 

responsável pelas orientações técnicas.  

 

1.4 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

A Contratada deverá entregar à Prefeitura após 10 dias da assinatura do 

contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica como responsável técnico pela execução, bem como a 

declaração de execução e o cronograma físico.  

Juntamente com a A.R.T. ou R.R.T., a Contratada também deverá entregar os 

projetos necessários para o bom desenvolvimento da obra, sem ônus à Prefeitura, 

submetendo-se os mesmos a aprovação do Departamento de Planejamento da 

Prefeitura da Estância Turística de São Roque.  

 

2.0 LOCAÇÃO DA OBRA  

 

Será realizado o serviço de locação de obra em toda extensão aonde será 

executado o fechamento.  

 

3.0 INFRAESTRUTURA  

 

Em toda extensão do fechamento, a cada 2,50 m, no apoio da estrutura cada 

montante, será realizada fundação em brocas de concreto armado, diâmetro de 20 

cm, com profundidade de 1,50 m.  

 

4.0 FECHAMENTO EM GRADIL  

 

Em toda extensão do fechamento serão realizados os serviços de instalação de 

Gradil enrijecido em Tela Eletrosoldada, Galvanizada à Quente, com Pintura 
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Eletrostática, na cor Roxo, resistente ao ambiente, Malha 50x200 mm, Fio Ø 4,1mm, 

com 04 vincos de enrijecimento e 2,43 m de altura, em painés de 2,50 m de largura; 

fixados em Montantes em Tubo Retangular, com dimensões de 60x40 mm, com 

espessura de parede de 1,5 mm, Galvanizado com Pintura Eletrostática na cor Roxo, 

com altura de 2,50 m, chumbados em cada broca de concreto, vedado com tampa 

plástica para tubo 60x40 mm e com 6 Kit’s de fixadores com parafusos e castanhas 

de nylon, na cor Roxo, para fixação.  

Nos locais indicados no projeto arquitetônico serão instalados 07 unidades de 

Portão Pivotante em Tela Eletrosoldada, Galvanizada à Quente, com Pintura 

Eletrostática, na cor Roxo, resistente ao ambiente, Malha 50x200 mm, dimensões: 

5,00 m x 2,43 m, em duas folhas, com acessórios, trincos superior e inferior, e 

fixados com 6 Kit’s de fixadores com parafusos e castanhas de nylon, na cor Roxo. 

 

5.0 PRAZO  

O prazo para execução da obra não deverá exceder a 90 (noventa) dias.  

 

 

São Roque, 15 de Setembro de 2021. 
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