



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO



"São Roque – Terra do vinho, bonita por natureza"

Análise das Propostas

Ref.: Tomada de Preços nº 010/2014 - Contratação de Empresa para Execução de obra de Construção de Unidade Básica de Saúde Padrão III, na Avenida Bernardino de Lucca, s/nº, Bairro Guaçu, em São Roque/SP.

Após a análise das propostas apresentada pelas empresas Fábio Pilão Engenharia Ltda., Barioni Projetos e Construções Ltda-EPP, Citystar Construtora e Incorporadora Ltda EPP e Somantech Serviços de Construções Eireli-ME, constatamos os seguintes apontamentos:

1) Somantech Serviços de Construções Eireli - ME.

a) Em análise da documentação da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura, bem como o valor apresentado que foi de R\$ 1.212.140,91

b) Em análise dos percentuais relativos ao item 1.0 – Instalações Iniciais e Mobilizações - verificou-se que a mesma apresentou 0,42% do valor total da proposta, estado de acordo ao especificado em edital.

2) Fábio Pilão Engenharia Ltda.

a) Em análise da documentação da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura, bem como o valor apresentado que foi de R\$ 1.330.878,93

b) Em análise dos percentuais relativos ao item 1.0 – Instalações Iniciais e Mobilizações - verificou-se que a mesma apresentou 0,39% do valor total da proposta, estado de acordo ao especificado em edital.

3) Barioni Projetos e Construções Ltda-EPP.

a) Em análise da documentação da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura, porém o valor apresentado de R\$ 1.221.713,22 está R\$ 17.571,74 abaixo do valor verificado pela Prefeitura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO



“São Roque: a Terra do Vinho, Bonita por Natureza”

que é de R\$ 1.239.284,96. Tal diferença foi constatada no quantitativo do item 74254/002 (Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5MM(1/2) – fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação).

b) Em análise dos percentuais relativos ao item 1.0 – Instalações Iniciais e Mobilizações - verificou-se que a mesma apresentou 0,41% do valor total da proposta, estado de acordo ao especificado em edital.

4) Citystar Construtora e Incorporadora Ltda EPP.

a) Em análise da documentação da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura, porém o valor apresentado de R\$ 1.412.332,79 está R\$ 19.420,23 abaixo do valor verificado pela Prefeitura que é de R\$ 1.431.753,02. Tal diferença foi constatada no quantitativo do item 74233/001 (fundo selador acrílico, uma demão).

b) Em análise dos percentuais relativos ao item 1.0 – Instalações Iniciais e Mobilizações - verificou-se que a mesma apresentou 0,41% do valor total da proposta, estado de acordo ao especificado em edital.

Desta forma opinamos pela classificação da empresa **Fábio Pilão Engenharia Ltda., Barioni Projetos e Construções Ltda-EPP, Citystar Construtora e Incorporadora Ltda EPP e Somantech Serviços de Construções**

Quanto aos preços propostos pelas empresas habilitadas, estão de acordo aos praticados no mercado.

Diante do acima exposto, a Comissão Especial de Licitações resolveu JULGAR vencedora a empresa, conforme segue:

Somantech Serviços de Construções Eireli - ME - para execução do objeto pelo valor total de R\$ 1.212.140,91 (hum milhão duzentos e doze mil e cento e quarenta reais e noventa e um centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO




"São Roque – Terra do vinho, bonita por natureza"

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso.

São Roque, 17 de Novembro de 2014.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES


Jessica Aline Costa Monteiro
Presidente


Arthur Henrique Silva Boccato
Membro


Claudio de Oliveira
Membro


Danila Vieira Pinto
Membro


Claudia Maria Soares Leite
Membro